

Datum	2019-11-28	Projektskede	Version 3.0
Status	Godkänd	Infosäkerhetsklass	K2
Rev. beteckning	-	Diarienummer	FUT 2019-1011
Rev. datum	-	Författare	Anders Karnestrand

Kontrakt

Avdelning Söder

Köp och mottagning av bergmassor från byggskedet Kungsträdgården – Nacka och Söderort

Version 3.0

Filnamn: 1510-P11-36-00001

REVIDERINGSHISTORIK

Rev.	Revidering avser	Reviderat av	Godkänd/ fastställd av	Rev. datum

Granskad av, beställare: Lars Martinsson, FUT

Godkänd/ fastställd av, beställare: Martin Hellgren, FUT

NB
DB

Dokumenttitel: Kontrakt	Rev. datum: -	Rev: -
Underrubrik: Köp och mottagning av bergmassor från byggskedet Kungsträdgården – Nacka och Söderort	Diarienummer: FUT 2019-1011	Infoklass: K2

KÖPEAVTAL

Detta kontrakt har FUT 2019-1011

Parter:

Säljare

Stockholms läns landsting,
Region Stockholm,
Förvaltning för utbyggd tunnelbana
Box 225 50
104 22 Stockholm

Besöksadress: Ljusslingan 4

Org.nr: 23 21 00-0016

Köpare

Skanska Industrial Solutions AB

112 51 Stockholm

Besöksadress: Warfvings väg 25

Org.nr: 55 67 93-1638

§ 1 Allmän orientering

Om förvaltning för utbyggd tunnelbana

Stockholms regionen är en av de snabbast växande storstadsregionerna i Europa. Vi blir cirka 35 000 fler varje år. Det ställer krav på både fler bostäder och bättre resmöjligheter. Därför ska tunnelbanan byggas ut med 3 mil spår och 18 nya stationer och de kommuner som får ny tunnelbana ska bygga 130 500 nya bostäder. Dessutom ska depåkapaciteten byggas ut, för att vi ska kunna ta hand om de nya tåg som behövs när tunnelbanan växer.

Satsningen på tunnelbanan är så viktig för regionens framtid att staten, Region Stockholm, Järfälla kommun, Nacka kommun, Solna stad och Stockholms stad gemensamt har avtalat om 28,6 miljarder kronor för utbyggnaden.

Ansvar för att planera, projektera och bygga ut tunnelbanan ligger hos Region Stockholm, förvaltning för utbyggd tunnelbana. Hela den nya anläggningen byggs under jord och stationerna kommer att ligga djupt, 30 – 100 meter under jord. De stora byggarbetena är planerade att starta 2018 och tar 8-10 år att genomföra.

Den färdiga anläggningen kommer sedan att lämnas över till Trafiknämndens förvaltning, Trafikförvaltningen (TF) i Region Stockholm.

Projekt Södermalm, Söderort och Nacka

I sydost byggs Blå linje vidare från Kungsträdgården. Den dras i berget djupt under Saltsjön till nya station Sofia på östra Södermalm. Där delar sig linjen i en sydlig och en östlig gren.

Den östliga grenen går via Hammarby kanal till Sickla, Järva och slutligen Nacka.

Den sydliga linjen går till Gullmarsplan där en ny plattform byggs i berget under dagens station. Därifrån går den vidare till Slakthusområdet och vid Sockenplan knyts de nya spåren ihop med de befintliga spåren på Hagsätragrenen, som blir en del av Blå linje.

Dokumenttitel: Kontrakt	Rev. datum: -	Rev: -
Underrubrik: Köp och mottagning av bergmassor från byggskedet Kungsträdgården - Nacka och Söderort	Diarienummer: FUT 2019-1011	Infoklass: K2

Det möjliggör tätare trafik in till centrala Stockholm från hela söderort och avlastar tunnelbanenätet genom att bygga ett alternativ till den idag hårt belastade sträckan mellan Gullmarsplan och T-centralen.

Översiktlig information avseende masshantering

Utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka, Södermalm och Söderort är en sträcka på totalt 11,5 kilometer som byggs helt under jord. Huvudtunnelentreprenaderna utförs i tre projekt; Nacka, Södermalm och Söderort som planeras påbörjas under år 2020 och avslutas år 2025 under förutsättning att erforderliga tillstånd erhålls.

Beställaren kan vid behov omdisponera transporter av bergmassor till andra mottagare för det fall störningar uppstår och mottagarna godtar detta.

§ 1.1 Begreppsförklaringar

Uppdraget avser köp och mottagning av bergmassor från säljarens projekt; Nacka, Södermalm och Söderort, nedan gemensamt kallade projekten.

Region Stockholm, Förvaltningen för utbyggd tunnelbana är säljare.

De som tecknar kontrakt om att köpa och mottaga bergmassor kallas här för köpare.

Företag som ingår kontrakt med säljaren om att utföra entreprenadarbeten för projekten benämns byggentreprenörer.

Bergmassor är de massor som produceras av byggentreprenörerna vid utsprängning av tunnlar och schakt för projekten.

Med bergmassor avses entreprenadberg med fraktion 0-800 mm.

§ 2 Omfattning

Köparen åtar sig att ta emot och ersätta säljaren för bergmassor i överensstämmelse med villkoren i detta kontrakt.

Säljaren åtar sig att sälja och leverera bergmassor till köparen i överensstämmelse med villkoren i detta kontrakt.

Detta kontrakt avser och omfattar mottagning av massor från bergschakt inom vissa av projektens huvudtunnelentreprenader, med följande mottagningsplatser och med följande mängder:

Total mängd berg inom kontrakt är ca 5,2 Mton, mängden kan variera med $\pm 20\%$. Dock begränsas mottagning till maxtak enligt nedanstående tabell.

Mottagningsplats	Koordinat vid infart till mottagningsplats SWEREF99 TM	Maximal mängd/år
Årsta	6576790, 672350	200 000 ton/år
Haninge	6561098, 680745	800 000 ton/år
Gungviken	6577201, 683169	300 000 ton/år
Bromsten	6585050, 666891	100 000 ton/år
Moraberg	6565965, 652645	300 000 ton/år
Vällsta	6598916, 660889	1 000 000 ton/år

Köparen garanterar att ta emot och ersätta säljaren för ovanstående mängder.

Anläggningarna Årsta, Gungviken och Bromsten har begränsade möjligheter till lagring varpå ett jämnt flöde erfordras över året. En gemensam planering av flödet ska genomföras

NB B3

Dokumenttitel: Kontrakt	Rev. datum: -	Rev: -
Underrubrik: Köp och mottagning av bergmassor från byggskedet Kungsträdgården - Nacka och Söderort	Diarienummer: FUT 2019-1011	Infoklass: K2

mellan parterna och byggtreprenör på månadsbasis i syfte att säkerställa ett jämnt transportflöde till anläggningarna Årsta, Gungviken och Bromsten.

Säljaren äger samtliga massor och byggtreprenören ansvarar för borttransport av bergmassorna till av säljaren anvisade mottagningsplatser. Äganderätten till bergmassorna tillfaller köparen när de har anlänt till mottagningsplats.

§ 2.1 Kontraktshandlingar

Uppdragets omfattning bestäms av följande handlingar vilka gäller i nedan angiven ordning:

1	Kontrakt	2019-11-28
2	Bilaga Uppförandekod för leverantörer	Rev. 2013-02-04

§ 3 Genomförande

Svenska språket är kontrakts- och kommunikationsspråk. Alla handlingar som upprättas ska vara på svenska, såvida säljaren inte medger annat.

§ 3.1 Skydds- och säkerhetsföreskrifter

Köparen ska organisera och bedriva sitt arbete i enlighet med gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter och svarar för att egen personal ges föreskriven information och utbildning i skydd och säkerhet.

§ 3.2 Transporter och mottagning av bergmassor

Bergmassorna ska transporteras av byggtreprenören till av säljaren anvisad plats. Bergmassor tippas av byggtreprenören på av köparen anvisad plats.

Levererade bergmassor utgörs av entreprenadberg i storleken 0-800 mm och förutsätts utgöra bergmaterial av varierande kvalitet som kan innehålla rester från berguttaget så som men inte uteslutande sprängmedel, sprutbetong, borrkronor, injekteringsmanschetter och sprutbetongfibrer.

Säljaren ska tillse att dess byggtreprenör i största möjliga mån sorterar ut och deponerar farligt avfall såsom sprängmedel och annat material som inte kan användas i bergkrossverksamhet innan transport till köparens mottagningsplatser sker. Skulle ovan angivna material eller annat material som t.ex. byggskräp eller lera frekvent förekomma (gäller ej försumbara mängder) kommer köparen att kalla till byggmöte med säljaren och dess byggtreprenör för att säkerställa att detta undviks.

Otjänligt material och byggskräp kommer att sorteras ut och skickas på deponi på säljarens bekostnad, till självkostnadspris.

Berget köps i syfte att tillverka bergmaterialprodukter och får ej innehålla föroreningar över "mindre än ringa risk".

Nedanstående är krav på mottagningsplatsen.

- Köparen ska tillse att där finns tillräcklig lagringsvolym av bergmassor på mottagningsplats för att inte hindra eller störa bergdriften i projekten.
- Köparen ska tillhandahålla krönt våg med automatisk registrering för vägning av bergmassor. Varje mottagning av bergmassor ska vägas och dokumenteras hos köparen.

Dokumenttitel: Kontrakt	Rev. datum: -	Rev: -
Underrubrik: Köp och mottagning av bergmassor från byggskedet Kungsträdgården - Nacka och Söderort	Diarienummer: FUT 2019-1011	Infoklass: K2

- Mottagningskvitto med mängduppgift för varje mottagning ska sammanställas av köparen och överlämnas månadsvis till byggtreprenörer och säljare.
- Transport av bergmassor ska kunna ske med semitrailers, treaxliga släp, boggiebilar eller dumper. Inpassering av dessa fordon till platsen ska vara möjligt. Köparen ansvarar för att in- och utfart från mottagningsplatsen till allmän väg är väl framkomlig och motsvarar BK1 väg. Detsamma gäller beträffande uppkörningsbryggor och liknande mottagningsanordningar.
- Köparen ansvarar vidare för att tillräcklig vändplats och uppställningsplats finns i anslutning till lossnings- och uppställningsplatsen samt att möte mellan lastbilar kan ske utan inskränkningar. Vändmöjlighet för 24 meters transportfordonslängd ska finnas.
- WC-möjlighet ska finnas för åkare på mottagningsplats.

§ 3.3 Tillstånd från myndigheter

Köpare ska ha erforderliga tillstånd och lov för sin verksamhet. Köpare ansöker och bekostar eventuella tillstånd.

§ 3.4 Anmälningar till myndigheter

Köparen ansvarar för de anmälningar till myndigheter som verksamheten kräver.

§ 3.5 Ansvar för arbetsmiljö

Köparen ska, enligt Arbetsmiljölagen kap.3 §§ 7d och 7e, ansvara för samordningen av arbetsmiljöfrågor på det fasta driftstället. Detta innebär bland annat att bedriva förebyggande arbetsmiljöarbete där gemensamma arbetsställen uppstår samt tidplanera gemensamma aktiviteter för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall.

§ 3.6 Allmänna arbeten och hjälpmedel

Köpare ska på egen bekostnad anskaffa erforderliga allmänna arbeten och hjälpmedel för den egna verksamheten.

§ 4 Tider

Kontraktet löper från och med ikraftträdande till och med 2024-12-31 med option för säljaren på förlängning med ett år i taget i ytterligare tre år.

Bergmassorna kommer tidigast att börja levereras till mottagningsplatserna enligt följande:

Mottagningsplats	Start leverans
Haninge	Q2 2021
Årsta	Q1 2021
Fisksåtra	Q2 2021
Solvalla	Q3 2021
Moraberg	Q2 2021

Ovanstående tider är preliminära och beror på plan- och tillståndsprocesser samt kommande upphandlingsprocesser.

§ 4.1 Tidplaner

Köparen ska på basis av byggtreprenörernas preliminära tidplan planera, utföra och samordna alla aktiviteter så att massorna kan mottas på avsedd tid.

Dokumenttitel: Kontrakt	Rev. datum: -	Rev: -
Underrubrik: Köp och mottagning av bergmassor från byggskedet Kungsträdgården – Nacka och Söderort	Diarienummer: FUT 2019-1011	Infoklass: K2

Part ska i god tid delge motpart relevant information som kan behövas för den detaljerade tidsplaneringen.

Produktionstidplaner upprättade av byggtreprenörerna, ska fortlöpande upprättas under kontraktstiden. Byggtreprenören kommer månadsvis delge samtliga tidplaner till köpare.

§ 4.2 Mottagningstider

Mottagningsplatserna har följande mottagningstider:

Mottagningsplats	Mottagningstid
Haninge	Dygnet runt
Årsta	Dygnet runt
Gungviken	Dygnet runt
Bromsten	07:00-18:00
Moraberg	Dygnet runt
Vällsta	Dygnet runt

§ 5 Organisation

§ 5.1 Säljarens projektorganisation

Ombud:	Andreas Burghauser
Projektledare Södermalm:	Dan Palmgren
Projektledare Söderort:	Peter Leiner
Projektledare Nacka:	Lars Martinsson
Projektledare kommunikation:	Emeilie Labacke
Pressansvarig:	Emma Sahlman

§ 5.2 Köparens projektorganisation

Ombud:	Daniel Bergström
Projektchef:	Henrik Johansson
Produktionschef:	Fastställs vid byggmöten (olika för respektive mottagningsplats)
Arbetsmiljöansvarig:	Magnus Reuterwall
Kommunikatör:	Axel Bengtsson

§ 5.3 Startmöte

Säljaren ska kalla till ett startmöte för genomgång av aktuella förutsättningar.

§ 5.4 Kontraktsmöten

Köparen ska delta i kontraktsmöte en gång per månad. Säljaren kallar till och leder kontraktsmöten samt för protokoll. Kvalitets-, arbetsmiljö- och miljöuppföljning samt trafiksäkerhet liksom riskhantering ska vara stående punkter på kontraktsmöten. Vid dessa möten ska köparen:

Dokumenttitel: Kontrakt	Rev. datum: -	Rev: -
Underrubrik: Köp och mottagning av bergmassor från byggskedet Kungsträdgården – Nacka och Söderort	Diarienummer: FUT 2019-1011	Infoklass: K2

- presentera en sammanställning på identifierade risker inkl. förebyggande åtgärder samt ansvarig för dessa
- kort rapportera läget för riskerna
- lägga till ev. nyttillkomna risker som framkommer vid mötet

I kontraktsmötena ska parterna delta med representant med fullmakt att sluta ekonomiska överenskommelser som kan komma att behandlas vid mötet.

§ 5.5 Grundläggande rättigheter för arbetstagare

Säljarens arbete med socialt ansvarstagande styrs av Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län, Stockholm läns landstings miljöpolitiska program 2017–2021, Handlingsplan för jämställdhet, jämlikhet och mångfald i enlighet med CEMR-deklarationen, Jämställdhetspolicy för Stockholms läns landsting, juni 2006, Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning, Handlingsplan för arbetet med barnkonventionen samt Uppförandekod för leverantörer.

Det arbete som utförs i säljarens och dess tjänstevarumärkens namn ska alltid vara i enlighet med vid var tid gällande styrande dokument och principer inom socialt ansvarstagande.

Läs mer på www.sll.se.

Köparen ska ha ett systematiskt arbetssätt för att säkerställa att uppdraget och produktionen av de varor och/eller tjänster som levereras under avtalstiden sker i enlighet med Sveriges regioner och landstings uppförandekod för leverantörer och de in uppförandekoden nämnda konventionerna. Köparen svarar för att samtliga underleverantörer och övriga leverantörer till köparen innehåller ovan nämnda krav.

§ 5.6 Överlåtelse av kontrakt

Köparen får inte överlåta kontraktet eller delar av kontraktet på någon annan utan säljarens skriftliga medgivande. Köparen äger dock rätt att överlåta kontraktet inom Skanska AB-koncernen.

Säljaren äger rätt att överlåta kontraktet eller rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta till organ eller bolag som direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av Region Stockholm.

§ 6 Ekonomi

§ 6.1 Ersättning

Samtliga priser är exklusive moms.

Köparen ersätter säljaren för bergmassor enligt följande tabell:

Mottagningsplats	Pris
Haninge	[REDACTED]
Årsta	[REDACTED]
Gungviken	[REDACTED]
Bromsten	[REDACTED]
Moraberg	[REDACTED]
Vällsta	[REDACTED]

Dokumenttitel: Kontrakt	Rev. datum: -	Rev: -
Underrubrik: Köp och mottagning av bergmassor från byggskedet Kungsträdgården – Nacka och Söderort	Diarienummer: FUT 2019-1011	Infoklass: K2

Vid behov av mottagningsmaskin under annan tid än vardagar kl. 07:00-16:00 ersätter säljaren köparen om [REDACTED] kr/tim.

För skuthantering överskridande 800 mm gäller följande:

- För skuthantering överskridande 5% av total mottagen volym på den för kvartalet planerade mängden ska säljaren utge ersättning till köparen om [REDACTED] kr per ton.
- Skut som anländer till Årsta, Bromsten eller Gungviken ska på grund av säkerhets- och bullerkrav av köparen samlas ihop och transporteras till Haninge för uppknackning. Säljaren svarar för transportkostnad till Haninge för självkostnadspris.
- Parterna ska samverka för att i möjligaste mån minimera mängden skut. Köparen gör kontinuerligt avstämning av utfallet av den invägda volymen och i det fall andelen skut överskrider 5% kallar köparen till möte med Region Stockholm och Region Stockholms anlitade byggtreprenör.

§ 6.2 Betalning

Betalning erläggs enligt uppmätning efter av beställaren godkänd värdering av utfört kontraksarbete.

§ 6.21 Fakturering

Fakturor från säljaren utställs i ett original och sänds till:

Skanska Industrial Solutions AB
Box 54

23322 Svedala

Faktura ska minst innehålla följande uppgifter:

- Fastställs vid byggmöte

Fakturor från köparen utställs i ett original och sänds till:

SLL/FUT 2970
Box 12252
102 26 Stockholm

Elektroniska fakturor (e-faktura) enligt standard Svefaktura eller PEPPOL-faktura är obligatoriskt för all fakturering från leverantör till upphandlande myndighet eller upphandlande enhet, enligt lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling.

Riktlinjer kring e-fakturering kommer att tillhandahållas köparen från säljaren, och köparen ska därefter skicka e-faktura. Riktlinjerna kommer att innehålla information kring elektronisk adress GLN och PEPPOL-ID samt Region Stockholms vid var tid avtalade leverantör av VAN-tjänst (fakturaväxel). Tills riktlinjerna tillhandahålls entreprenören ska vanlig skriftlig fysisk faktura skickas till säljaren.

Faktura ska minst innehålla följande uppgifter:

- Säljarens projektnummer
- Projektnamn
- Säljarens referensperson och Q-ref nr
- Uppgift om innehav av F-skattsedel.
- Säljarens diarienummer

MBB

Dokumenttitel: Kontrakt	Rev. datum: -	Rev: -
Underrubrik: Köp och mottagning av bergmassor från byggskedet Kungsträdgården – Nacka och Söderort	Diarienummer: FUT 2019-1011	Infoklass: K2

- Månadens fakturerade belopp

Allmänt om fakturor

Fakturor får ej överlåtas till annan part utan säljarens skriftliga godkännande innan en överlåtelse sker.

Fakturering får ske högst en gång per månad.

Faktureringsavgift och expeditonsavgift betalas inte.

§ 7 Utförande

§ 7.1 Kvalitetsledning

Köparen ska ha ett dokumenterat kvalitetsledningssystem som motsvarar SS EN ISO 9001:2015 för att säkerställa att process- och produktkvaliteten uppfyller säljarens och samhällets krav och förväntningar.

§ 7.2 Miljöledning

Köparen ska i företagets verksamhet bedriva ett systematiskt hållbarhetsarbete i enlighet med SS-EN ISO 14001:2015 Miljöledningssystem eller likvärdigt.

§ 7.3 Säljarens kvalitets- och miljörevision

Köparen ska tillhandahålla dokumentation samt medverka vid kvalitets- och miljörevisioner som säljaren genomför.

§ 7.4 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från köparen under kontraktstiden

Köparen ska tillhandahålla följande uppgifter samt handlingar till säljaren:

- sammanställda vågsedlar
- erforderliga tillstånd enligt miljölagstiftningen, se § 3.4,
- försäkringsbevis, se § 8.2,
- månadsvis sammanställning av mängd (ton) mottagna bergmassor till respektive mottagningsplats senast den 15:e varje månad,
- övriga uppgifter och handlingar som, ska tillhandahållas enligt dessa föreskrifter (t.ex. kopia på skriftlig kommunikation med tillsynsmyndigheter).

Köparen ska tillhandahålla följande uppgifter samt handlingar till byggtreprenörerna:

- Köpare ska redovisa eventuella ordnings- och skyddsregler eller andra krav som kommer att ställa på byggtreprenörers personal, som kommer att vistas på arbetsstället.

§ 7.5 Information

Kommunikation är prioriterat i säljarens arbete. Information och dialog ska bidra till att skapa intresse, kunskap och acceptans för utbyggnaden av tunnelbanan. Kommuner, företag, organisationer och andra intressenter, ska uppfatta att vårt arbete med utbyggnaden är öppet och trovärdigt vilket ställer stora krav på korrekt information som är tillgängligt utformad och som kommer ut i rätt tid.

Dokumenttitel: Kontrakt	Rev. datum: -	Rev: -
Underrubrik: Köp och mottagning av bergmassor från byggskedet Kungsträdgården – Nacka och Söderort	Diarienummer: FUT 2019-1011	Infoklass: K2

Säljaren är huvudansvarig för all extern information rörande åtaganden enligt detta kontrakt, även massmediakontakter.

Köparen förväntas vara säljaren, eller utsedd av säljaren, behjälplig genom att delge information om köparens arbete.

§ 7.6 Underrättelser om avvikelser o d

Underrättelser om avvikelser ska lämnas skriftligen.

§ 8 Ansvar och avhjälpande

§ 8.1 Ansvar

Köparen står för säljarens transportmerkostnader enligt verifierad självkostnad som uppkommer som ett resultat av att köparen inte kan ta emot bergmassor enligt omfattning beskrivet i tecknat kontrakt.

§ 8.2 Försäkringar

Köparen ansvarar vidare för att teckna och vidmakthålla erforderlig ansvarsförsäkring som täcker köparens ansvar enligt kontraktet.

Köparen ska till säljaren överlämna bevis om försäkringar innan kontraktsarbetena påbörjats och därefter årligen under uppdragstiden.

§ 9 Hävning

Säljaren har rätt att skriftligen häva kontraktet såvitt avser återstående arbeten om:

1. Köparen inte tar emot bergmassor i enlighet med tecknat kontrakt och inte utan dröjsmål vidtar rättelse efter erinran,
2. köparen åsidosätter annan skyldighet, inklusive betalningsskyldighet, enligt kontraktet som är av väsentlig betydelse för köparen
3. köparen försätts i konkurs eller i annat fall är på sådant obestånd att det inte kan förväntas fullgöra sina åligganden och betryggande säkerhet för rätta fullgörandet av köparens förpliktelser mot säljaren inte ofördröjligen ställs efter begäran om detta,
4. köparen utan säljarens medgivande helt eller delvis överlåter kontraktet,
5. köparen inte följer tillämpliga skyddsföreskrifter, arbetsmiljövillkor eller arbetsmiljölagar,
6. köparen bryter mot villkor i miljötillstånd eller mot andra miljörelaterade myndighetsbeslut,
7. köparen inte vidtar åtgärder avseende grundläggande rättigheter för arbetstagare inom av säljaren angiven tid, eller

Köparen har rätt att skriftligen häva kontraktet såvitt avser återstående arbeten om:

1. säljaren åsidosätter skyldighet enligt kontraktet som är av väsentlig betydelse för köparen.

Båda parter har rätt att skriftligen häva kontraktet såvitt avser återstående arbeten om:

1. ej färdigställd del av uppdraget genom krig, uppror, naturkatastrof eller därmed jämförlig omständighet väsentligt rubbar förutsättningarna för kontraktets fullgörande.

Dokumenttitel: Kontrakt	Rev. datum: -	Rev: -
Underrubrik: Köp och mottagning av bergmassor från byggskedet Kungsträdgården - Nacka och Söderort	Diarienummer: FUT 2019-1011	Infoklass: K2

§ 10 Tvistelösning

Tvist mellan säljaren och köparen ska avgöras av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans och med tillämpning av svensk rätt.

§ 11 Kontraktets giltighet

Kontraktet träder i kraft då båda parter har undertecknat kontraktet.



För det fall berget klassas som avfall och detta innebär ekonomiska och miljömässiga förändringar har parterna rätt att omförhandla delar av kontraktet.

För det fall köparen under kontraktets gång kan tillhandahålla en eller flera mer attraktiva mottagningsplatser ur ett ekonomisk- eller hållbarhetsperspektiv kan säljaren besluta att omförhandla de delarna av kontraktet.

För det fall köparen kan öka överenskomna kapaciteteter på angivna mottagningsplatser som medför förbättring ur ekonomiskt eller hållbarhetsperspektiv kan säljaren besluta att omförhandla de delarna av kontraktet.

Väsentliga förutsättningar för avtalets fullgörande är dels att Köparen erhåller och därefter får behålla tillståndet under den period som mottagning är tänkt att pågå, dels att det berg som avses tas emot inte klassas som avfall eller av annan orsak inte kan hanteras av köparen såsom avsett. För det fall en eller flera av dessa förutsättningar brister upphör skyldigheten att ta emot berg. Snarast möjligt efter det att endera parten erhållit kännedom om att en det finns risk för att det brister i någon av de uppräknade förutsättningarna ska dock den parten underrätta den andra parten därom. Parterna ska därvid i god anda uppta förhandlingar i syfte att hitta andra lösningar på den uppkomna situationen.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsitt.

Säljare		Köpare	
Stockholms läns landsting Region Stockholm Förvaltning för utbyggd tunnelbana		Skanska Industrial Solutions AB	
Ort:	Stockholm	Ort:	STHLM
Datum:	2019-11-28	Datum:	2019-11-28
 Niklas Bergman, Förvaltningschef		 Daniel Bergström, Marknadschef enl. fullmakt	